Budowa placu zabaw w Przecławiu

20 maja b.r. pani Burmistrz Renata Siembab podpisała umowę na realizację zadania „**Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu”** z wykonawcą, firmą DESTAR Sp. z o. o., ul. Zaciszna 43, 39-442 Chmielów. Wartość zadania opiewa na 41 820,00 zł, z czego 19 500,00 to środki w ramach budżetu obywatelskiego, natomiast 22 320,00 zł z budżetu gminy.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w postaci:

- zjazd linowy – 1 szt.


- stożek duży – 1 szt.

- demontaż huśtawki podwójnej – 1 szt. – i montaż w innym miejscu.

Ponadto przewidziano budowę chodnika od strony północnej placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni piaskowej pod zjazdem linowym i stożkiem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 31 lipca br.

Dzięki doposażeniu ogólnodostępnego i bezpiecznego placu zabaw mieszkańcy Przecławia, zwłaszcza ci najmłodsi, zyskają miejsce do rekreacji, aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Rozwój infrastruktury publicznej wpłynie również pozytywnie na wizerunek miejscowości oraz ma szansę przyczynić się do ożywienia wspólnych więzi i integracji okolicznych mieszkańców.





UMOWA 132.IR.272.20

zawarta w dniu 20 maja 2020 r. w Przecławiu pomiędzy:

Gminą Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, NIP 817-19-799-11, REGON: 690581927

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym i reprezentowanym przez:

Renatę Siembab – Burmistrza Przecławia,

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Joanny Krzempek

a

DESTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielów, ul. Zaciszna 43, 39-442 Chmielów wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000554048, NIP 867224 0157, REGON 361280735

reprezentowaną przez:

Dorotę Trębińska – Hudela – Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejszą umowę zawarto zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i Zarządzeniem Nr 2.2020 Burmistrza Przecławia z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu". Zakres robót określa oferta z dnia 7 maja 2020r. oraz treść zapytania ofertowego Nr IR.271.35.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscowości Przecław, na działce ewidencyjnej nr 339/15 i 339/14.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
   1) dokumentacją projektową,
   2) złożoną ofertą,
   3) kosztorysem, o którym mowa w § 4 ust. 3,
   4) obowiązującymi przepisami i normami.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy do: 31 lipca 2020r.
2. Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

§ 3


1. Strony ustalają wynagrodzenie niezmienne w okresie ważności umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie netto: 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych), plus należny podatek VAT w wysokości 7 820,00

(słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych). Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 61 [illegible]
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również niezbędne w dokumentacji projektowej, a nieujęte w przedmiarze robót przygotowawczych i porządkowych, koszty związane z budowlanych, wszelkie koszty robót budowy, koszty utrzymania zaplecza, koszty związane zagospodarowaniem placu budowy, koszty robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy, z utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy, koszty usunięcia i utylizacji odpadów, koszty dostaw koszty oznakowania robót na czas budowy, koszty ubezpieczenia.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 61 1090 2750 0000 0001 3058 5026 w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, o których mowa w §2 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:
   a) jest rachunkiem umożliwiającym dokonanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej;
   b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonana płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek i odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania niedermionowej płatności.


ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
§ 4


1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
   1) przekazanie dokumentacji budowlanej, zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych,
   2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
   3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,
   4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
   5) zawiadomienie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu, spisanego przez Wykonawcę, kosztorysu odchyłowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1) wykonanie przedmiotu umowy
   [illegible]
   3) [illegible] dokumentacji projektowej, oferty Wykonawcy, zasadami [illegible] oraz innymi obowiązującymi
   4) [illegible]
   5) [illegible]
   6) [illegible]
   7) [illegible]
   8) [illegible]
   9) [illegible]
   10) [illegible]
   11) [illegible]
   12) [illegible]









MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
339/14,339/15,339/19,339/25,339/32
PRZECŁAW


LEGENDA:
ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE
– PROJEKTOWANY TRAWNIK
– PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PIASKOWA
– GRANICE PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW
ORIENTACJA INWESTYCJI
W
E
SCHEMAT ROZMIESZCZNENIA URZADZEN
Skala 1:100
A'
B'
C'
D'
E'
F'
G'
31,09
6,26
4,17
22,66
4,72
13,93
4,95
27
3,22
5,63
6,80
6,43
1
2
3
4
Inwestycja:
Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu, Gmina Przecław
Biuro Projektowe:
mgr inż. Dawid Pas
39-100 Ropczyce ul. Iwaszkiewicza 2/30
Adres inwestycji:
Przecław, dz. nr 339/15, 339/14
Stadium:
Projekt budowlany
Inwestor:
GMINA PRZECŁAW
UL. KILIŃSKIEGO 7, 39-320 PRZECŁAW
Nazwa rysunku:
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ
Nr rys.
3
Projektował:
Branża architektoniczna
mgr inż. Bartosz Święch
Nr uprawnień
139/LBOKK/2015
Podpis
Skala:
1:100
Opracował:
Branża architektoniczna
mgr inż. Dawid Pas
Data:
Marzec 2020
Nr
Nazwa urządzenia
Opis


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Przecław–działki nr: 170/11;284/1;286/3;339/10;
339/14;339/15;339/19;339/25;339/32
PRZECŁAW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500
LEGENDA:
Urządzenia zabawowe:
1. Zjeżdżalnia
2. Bujak duży
3. Karuzela wielka podwójna
4. Huśtawka podwójna
A
B
C
D
E
F
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inż. Bartosz Świętch
mgr inż. Dawid Pos
1:500



