



## Intensywne prace instalacji hydroforowej!

Trwają intensywne prace budowlane nad „Budową kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m<sup>3</sup> wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW”. Wykonawcą zadania jest firma Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, z którą podpisano umowę w dniu 31.08.2020 r., na kwotę **1 349 802,00 zł**. Wartość dofinansowania jakie uzyskała Gmina Przecław z dotacji celowej budżetu państwa to **987 762,00 zł**. Dzięki dofinansowaniu wybudowana zostanie nowa kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia z przepompownią wody z zestawem hydroforowym i instalacjami sanitarnymi i elektryczną, pomieszczeniem chlorowni oraz agregatem prądotwórczym z układem samoczynnego załączenia rezerwy (wydajność przepompowni wody wyniesie 120,0 m<sup>3</sup>/h, ciśnienie wody na wyjściu z pompowni wynosić będzie H=42,0 m sł. wody (4,2 bar)), a także zbiornik wyrównawczy o pojemności 150 m<sup>3</sup> oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kW. Będzie to bardzo nowoczesny obiekt, zapewniający dostawy wody dla mieszkańców naszej gminy w sposób bezpieczny i z odpowiednim ciśnieniem. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane do 21.12.2020 r.

Pragniemy podziękować osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do tego, że po raz drugi środki specjalne rządu trafiają do naszej gminy: panu Mateuszowi Morawieckiemu Premierowi RP, pani Minister Jarosińskiej-Jedynak, pani Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu wraz ze współpracownikami oraz panu Władysławowi Ortyłowi Marszałkowi Województwa i panu Fryderykowi Kapinosowi Posłowi RP ziemi mieleckiej.





UMOWA Nr 231.JR.271.20

Umowa zarejestrowana w Centralnym  
Rejestrze Umów i Porozumień  
Urzędu Miejskiego w Przecławiu  
dnia 31.08.2020 pod poz. 231  
podpis *Benedykta*

zawarta w dniu 31.08.2020 roku w Przecławiu pomiędzy:

Gminą Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, NIP 817-19-799-11, REGON 890581927  
zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:  
Renatę Siembab – Burmistrza Przecławia,  
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Joanny Krzemepek,

a spółką pod firmą Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,  
ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000026745 – zgodnie z wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego,  
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, NIP 6972067331, REGON 411429899,  
zwanym dalej "Wykonawcą" i reprezentowanym przez:  
Marek Luczak – Prezes Zarządu Hydro-Partner Sp. z o.o.,  
Arkadiusz Dobroń – Członek Zarządu Hydro-Partner Sp. z o.o.,

Zwanymi dalej „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) o następującej treści:

## ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m<sup>3</sup> wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze:
  - 1) specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
  - 2) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,
  - 3) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,
  - 4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3,
  - 5) kosztorysem ofertowym, o którym mowa w § 4 ust. 3,
  - 6) obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy do: 21.12.2020 r.
2. Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisijnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Odbiór ostateczny robót będzie dokonany po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości robót do odbioru (zgłoszenia robót do odbioru).

*Renata Siembab*

*[Signature]*





### § 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmiennie w okresie ważności umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, w kwocie: **1 097 400,00 zł netto**, plus należny podatek VAT w wysokości: **252 402,00 zł**.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: **1 349 802,00 zł**.  
**Słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwa złote 00/100 groszy.**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
  - a) koszty związane z realizacją przedmiotu wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
  - b) koszty wszelkich robót przygotowawczych (zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, koszty dozoru budowy),
  - c) koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy,
  - d) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  - e) koszty dostarczenia, zastrakowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających,
  - f) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  - g) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
  - h) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
  - i) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
  - j) koszty wynikające z opracowania projektu powykonawczego,
  - k) koszty wynikające z odbiorem inwestycji oraz wszelkich innych badań i sprawdzeń,
  - l) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23%) – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
4. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy prowadzone w mBank pod numerem rachunku **84 1140 1124 0000 3357 7200 1001**.
6. Wprowadza się zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment):
  - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

*Siembaś*  
Kierownik











