Umowa podpisana! Wkrótce kolejna przebudowa dróg gminnych!

Rusza kolejna inwestycja drogowa! Dzisiaj, 18 stycznia Zastępca Burmistrza Grzegorz Skrzypek podpisał przy kontrasygnacie Skarbnik Renaty Koszyk umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A z Dębicy na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kiełków, gmina Przecław”. Realizacja inwestycji dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR w kwocie **2 444 122,79 zł**, natomiast **całkowity koszt wyniesie 2 494 002,85 zł.** Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 18 listopada 2024 r.

Miejscowości wskazane w kontrakcie nie są przypadkowe, gdyż to na tych terenach funkcjonowały tzw. PGR-y. Przetarg obejmował 13 odcinków dróg o długości od 215 m do nawet 970 m – zgodnie z załącznikiem poniżej.




PRZECŁAW



















POLSKI ŁAD

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kiełków, gmina Przecław"
*które jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.***

UMOWA Nr 68.IR.272.24

zawarta w dniu: 18.01.2024 roku w Przecławiu pomiędzy:
Gminą Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, NIP 817-19-799-11, REGON 690581927 zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:
Grzegorz Skrzypek – Zastępca Burmistrza Przecławia na podstawie Upoważnienia nr AO.0052.3.2024 z dnia 11.01.2024 roku – załącznik nr 4 do umowy,
przy kontrasygnacie **Skarbnik Gminy Renata Koszyk,**

a spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171488 – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP 8722175948, REGON 691757950,
zwanym dalej „Wykonawcą" i reprezentowanym przez:
Piotr Jarosz – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna

Zwanymi dalej „Stronami"

Oświadczenia Stron

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR oraz z budżetu Gminy Przecław. Na realizację przedmiotowej inwestycji Zamawiający otrzymał Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –Nr Edycja6PGR/2023/464/PolskiLad.
3. Strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z Programu w ramach udzielonej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

- Zestawienie - 0.05 Mb