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Zbliza sie remont Sali gimnastycznej w tgczkach Brzeskich!

Inwestujemy w infrastrukture sportowo-edukacyjng!

Dzisiaj 11 kwietnia 2024 r. Burmistrz Renata Siembab podpisata umowe z firmg EFEKT mgr inz. Michat
Lewandowski z Rzeszowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania ,, Remont
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w taczkach Brzeskich”. Istniejgcy budynek sali
gimnastycznej zostat wybudowany w latach 2006-2007. Na podstawie przeprowadzonej analizy
stwierdzono, ze stan techniczny Sali wymaga prac remontowych. Dokumentacja techniczna bedzie
przygotowana do 17 maja b.r., na jej podstawie ztozony zostanie wniosek o dofinansowanie.
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UMOWA Nr 190.IR.272.24

zawarta w dniu 11 kwietnia 2024 r. w Przectawiu pomiedzy:

Gming Przectaw, ul. Kilinskiego 7, 39-320 Przectaw, NIP 817-19-799-11, REGON: 690581927
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym i reprezentowanym przez:

Renate Siembab - Burmistrza Przectawia,

przy kontrasygnacie Danuty Koziot — upowaznionej do kontrasygnowania czynnosci prawnych w przypadku
nieobecnosci Skarbnika Gminy Przectaw na podstawie Upowaznienia nr AO.0077.8.2023 z dnia 3 kwietnia 2023r.

a

Michatem Lewandowskim prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza wpisang do Centralnej Ewidencii i Informaciji o
Dziatalnoéci Gospodarczej pod nazwa Pracownia Architektoniczna ,EFEKT” mgr inz. arch. Michal Lewandowski
z siedziba w Rzeszowie, ul. Anielska 32, 35-317 Rzeszow, REGON: 180837327 NIP: 8133574862 Zwanym w
dalszej czgéci umowy Wykonawca,

Niniejsza umowe zawarto zgodnie z Zarzadzeniem Nr 211/2022 Burmistrza Przectawia z dnia 30 grudnia 2022r.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych w  Urzedzie Miejskim
w Przeclawiu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych nieposiadajacych osobowoéci prawnej, ktorych wartos¢
nie przekracza kwoty 130 000 zt netto.

§1
1. Zamawigjacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentacje projektowo -
kosztorysowa dla zadania pn. ,Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laczkach
Brzeskich”.
2. Przedmiotem niniejszej umowy sg nastgpujace obowigzki Wykonawcy :
a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
b) przeniesienie peini autorskich praw majatkowych do ww. dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym prawa zaleznego,
c) przeniesienie wiasnosci wszystkich wymaganych w § 2 ust. 2 umowy egzemplarzy ww.
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;,
d) pelnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot budowlanych,
e} inne obowiazki Wykonawcy wynikajace z postanowien ninigjszej umowy.
3. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z nalezyty starannoscig w
sposob zgodny z wymaganiami przepisow prawnych, a w szczegdlnosci:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.),
b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pé2n. zm.),

i

froubu
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